

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over – Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนน
หน้อย – ท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ – ๗.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ความยาว ๖๐๓.๐๐ ม. หรือมี
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๑๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักคสล. จำนวน ๑๕ บ่อ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ป.ร.๔
 - ๖.๒ แบบ ป.ร.๕
 - ๖.๓ แบบ ป.ร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
 - ๗.๑ ว่าที่รท.ประภาส อินทวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางจุฑามาส อุปราญเคราะห์ ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ เป็นกรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวณัฐอร ยานะถนอม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

กองคลัง
รับที่ 126
ลงวันที่ - 8 ส.ค. 2565
เวลา

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ โทร. ๓๑๑
ที่ ขม ๕๕๕๐๓/๑๐๑๙ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
บริเวณถนนหน้อย-ท่าข้าม หมู่ที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองแม่เหิยะ ที่ ๑๒๑๕/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้กองช่างดำเนินการจัดทำประมาณการราคากลาง
ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนหน้อย-ท่าข้าม หมู่ที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-Lay แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ -
๗.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ความยาว ๖๐๓.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๑๗.๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
คสล. จำนวน ๑๕ บ่อ บริเวณถนนหน้อย-ท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ เลขที่ ๐๒๑/๖๔ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ใช้เวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ราคากลาง

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=	๙๗๐,๑๙๙.๙๔ บาท
ค่า Factor F. ตามตารางในอัตราค่างานตามโครงการนี้คือ		๑.๓๖๐๗
เมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้ราคากลางคือ	=	๑,๓๒๐,๑๕๑.๐๖ บาท
คิดเพียง	=	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการได้กำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มี การปรับเพิ่ม
หรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่มีการก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะแยกประเภท
งานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้
ตามเอกสารการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้ อาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๒
ข้อ ๒๑ วรรคสาม

เพื่อให้การดำเนินการการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กองช่างจึงขอส่งราคากลาง เพื่อพิจารณาแจ้งส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

ว่าที่ร้อยโท

(ประภาส อินทวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางจุฑามาส อุปรานุเคราะห์)

สถาปนิกชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐอร ยานะถนอม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

(นายคณิน ประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางพรทิพย์ เตชะตน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นรองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

(นางภควรรณ สุรวชิตกร)

รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประสงค์ ไชยวรรณ)

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ข้อสั่งการนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ


(นายชนวิวัฒน์ ยอดใจ)
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

3 ส.ค. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 5.00 - 7.00 ม. หนา 0.05 ม. ความยาว 603.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,317.00 ตร.ม.

พร้อมปรับปรุงบ่อพักคสล. จำนวน 15 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนหน้อย-ท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

แบบเลขที่ ทม.แม่เหิยะ เลขที่

ราคาน้ำมัน ที่ อ.เมือง สิตระละ 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง งานปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,320,151.06	Factor F
		-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่างานทั้งหมด	1,320,151.06	
	คิดเป็นราคากลาง	1,320,000.00	

ตัวอักษร

(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นางสาวณัฐร ยานะถนอม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางจุฑามาส อุปรานุเคราะห์)

สถาปนิกชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทประภาส อินทวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

พิจารณาแล้ว

() - เห็นชอบ

() - ไม่เห็นชอบ

พิจารณาแล้ว

() - เห็นชอบ

() - ไม่เห็นชอบ

พิจารณาแล้ว

() - อนุมัติ

() - ไม่อนุมัติ

(นายคณิน ประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี

(ประสงค์ ไชยวรรณ)

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 5.00 - 7.00 ม. หน้า 0.05 ม. ความยาว 603.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,317.00 ตร.ม.

พร้อมปรับปรุงบ่อพักคล. จำนวน 15 บ่อ

สถานที่ บริเวณถนนน้อย-ท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

27 กรกฎาคม 2565

แบบเลขที่ ทม.แม่เหิยะ เลขที่

603.00

ระยะทางดำเนินการ

ม.

35.00-35.99

บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ที่ อ.เมือง ลิตรละ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง								
1.1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	Tack Coat	3,317.00	ตร.ม.	16.12	53,470.04	1.3607	21.93	72,756.68	
1.3	Asphaltic Concrete								
-	Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
-	Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	3,317.00	ตร.ม.	246.54	817,773.18	1.3607	335.47	1,112,743.97	
2	งานตีเส้นจราจร								
2.1	สีเทอร์โมพลาสติก	136.73	ตร.ม.	313.44	42,856.72	1.3607	426.50	58,315.14	
3	งานอื่นๆ								
	ปรับปรุงบ่อพัก คล. ขนาด 1.10x1.15 ม.	15.00	ชุด	3,740.00	56,100.00	1.3607	5,089.02	76,335.27	
	รวม				970,199.94			1,320,151.06	

นางอรุณ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวอรุณ ยานะถนอม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ท

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางจุฑามาส อุปราญะระห์)

สถาปนิกชำนาญการ

สจ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทประภาส อินทวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง